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Algemeen  

Wijzigingen zoals omschreven in de meer- en minderwerklijst zijn mogelijk indien de sluitingsdatum nog niet 

is verstreken. Werkzaamheden door derden tijdens de bouw zijn niet toegestaan. 

 

Individuele wijzigingen. 

Het is in principe mogelijk om, eventueel in afwijking van de technische omschrijving en de aangeboden 

standaard keuzemogelijkheden, individuele wijzigingen uit te laten voeren.  

Deze wijzigingen kunnen alleen door Bouwbedrijf van der Gragt BV worden uitgevoerd. 

 

Werkwijze 

- uitbreidingen, veranderingen, wijzigingen en dergelijke die in strijd zijn met de verordeningen, 

vergunningen, ontheffingen en dergelijke beschikkingen die voor de opzet en bouw van het bouwplan 

vereist en/of verleend zijn (zoals bijvoorbeeld: bestemmingsplan, bouwverordening, bouwbesluit, bouw- 

en meldingsplichtige vergunningen e.d.) zijn niet toegestaan; 

 

- uitbreidingen, veranderingen, wijzigingen en dergelijke die in strijd zijn met de normen en 

garantieregelingen waaraan het te maken werk moet voldoen zijn niet toegestaan; 

 

- de draagconstructie van het gebouw mag niet worden gewijzigd; 

 

- het uiterlijk (gevelbeeld) van het gebouw (welstandscriteria) mag niet worden gewijzigd; 

 

- uitbreidingen, veranderingen, wijzigingen en dergelijke die leiden tot een wijziging in de hoofdopzet van 

de technische installaties in het te maken werk zijn niet toegestaan (kleine wijzigingen en/of geringe 

aanpassingen zijn, met in acht name van het hiervoor gestelde, wel mogelijk); 

 

- uitbreidingen, veranderingen, wijzigingen en dergelijke moeten passen binnen het stadium waarin de 

voortgang van de bouw en / of de bouwvoorbereiding zich bevindt, wat kan betekenen dat een dergelijke 

aanpassing niet (meer) mogelijk is. 

 

Bovendien zal Bouwbedrijf van der Gragt B.V. tijdens de bouw geen medewerking verlenen, of toestemming 

geven voor: 

- het aanbrengen van steenachtige vloerafwerkingen in niet betegelde ruimten; 

- het aanbrengen van openhaard kanalen en/of voorzieningen t.b.v. openhaard kanalen; 

- afblaas kanalen tbv wasemkap; 

- individuele opties welke betrekking hebben op het uiterlijk van de woning. 

 

Indien u, nadat u de woning heeft gekocht, individuele wijzigingen wenst, kunt u deze in een individueel 

gesprek met de kopersbegeleider bespreken. 

De afdeling kopersbegeleiding zal u daarvoor uitnodigen. Met nadruk wijzen wij erop dat u eventuele 

afspraken met de sanitair- of tegelleverancier pas kunt maken nadat u het individuele gesprek met de 

kopersbegeleider van Bouwbedrijf van der Gragt B.V. hebt gevoerd inzake uw individuele wensen. De reden 

hiervan is dat de eventuele bouwkundige consequenties van uw wensen op deze wijze bekend zijn voor uw 

bezoek aan deze leverancier(s). 

 

Op grond van de hiervoor vermelde criteria die gehanteerd worden bij de afweging of de gewenste 

wijziging(en) wel of niet kunnen/mogen worden uitgevoerd, zal Bouwbedrijf van der Gragt B.V. instemmen 

met de door u gewenste wijziging(en) of deze afwijzen. Bij afwijzing zal Bouwbedrijf van der Gragt B.V. 

schriftelijk de reden(en) van de afwijzing aan u meedelen. 

Bij instemming zal Bouwbedrijf van der Gragt B.V. u, via Volgjewoning, een offerte zenden betreffende de 

gewenste wijzigingen. In deze offerte wordt, indien van toepassing, rekening gehouden met een minderprijs 

voor het niet uitvoeren van de standaard uitvoering. 

Wanneer u akkoord gaat met de geoffreerde wijzigingen, dan kunt u deze digitaal ondertekenen. De 

geaccordeerde offerte is uw opdracht voor de gewenste wijzigingen. Hierna zult u een opdrachtbevestiging 

ontvangen van de door u opgedragen wijzigingen. Deze opdrachtbevestiging dient door u zorgvuldig te 
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worden gecontroleerd en eventuele afwijkingen of onjuistheden dient u zo spoedig mogelijk aan de afdeling 

kopersbegeleiding door te geven. 

 

Nadat Bouwbedrijf van der Gragt B.V. u de opdrachtbevestiging heeft toegezonden maken de wijzigingen 

deel uit van het bouwplan. 

 

Zonder toestemming van Bouwbedrijf van der Gragt B.V. mogen geen individuele wijzigingen voor de 

oplevering worden uitgevoerd door derden. Ook is het niet toegestaan om tijdens de bouw zelf 

werkzaamheden te verrichten in uw toekomstige woning. 

 

De kosten van wijzigingen zijn gebaseerd op individuele begeleiding en verwerking, zowel voor als tijdens de 

uitvoering daarvan. Beperkte materiaalhoeveelheden, niet seriematige fabricage en verwerking, alsmede 

extra inzet van personeel zijn van invloed op de kosten. Dit betekent dat deze kosten verhoudingsgewijs 

hoog kunnen zijn. 

 

Als u geen keuze kunt maken uit de in de meer- en minderwerklijst aangeboden standaard keuzemogelijk-

heden, danwel als u geen gebruik maakt van de mogelijkheid voor individuele wijzigingen, kunt u alleen na 

sleuteloverdracht, wijzigingen aanbrengen. 

 

Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat, in geval van minderwerk en als gevolg daarvan niet geheel voor 

bewoning gereed opleveren van de woning -zo dit laatste contractueel mogelijk is-, diverse zaken nog steeds 

bouwvergunnings- of meldingsplichtig kunnen zijn bij de betreffende gemeente waarin uw woning is 

gebouwd. Voor het een en ander dient u alsdan zelf zorg te dragen. 

 

Wijzigingsprocedure 

Indien u één of meer wijzigingen wenst, zoals in de meer- en minderwerklijst en/of in de eventuele aanvulling 

op de meer- en minderwerklijst staan aangegeven, dan dient de hierna omschreven procedure te worden 

gevolgd: 

 

Via het digitale kopersportaal Volgjewoning kunt u de wijzigingen vóór de sluitingsdatum digitaal indienen, zo 

nodig met een tekening met maatvoering van de wijzigingen als bijlage. De wijzigingen worden opgenomen 

in een opdrachtbevestiging, welke u samen met een tekening digitaal ontvangt via Volgjewoning. 

 

Sluitingsdata 

Het opgeven van wijzigingen uit de meer- en minderwerklijst is mogelijk tot een bepaalde datum; de 

zogenaamde sluitingsdatum. 

Afhankelijk van de planning van de bouw, waarbij rekening gehouden wordt met de benodigde 

voorbereidingstijd en levertijd van materialen, worden deze data voor de diverse onderdelen bepaald. 

Opgaven van wijzigingen die ontvangen worden na het verstrijken van een sluitingsdatum, kunnen niet meer 

in behandeling worden genomen. 

De sluitingsdata voor de diverse onderdelen zullen nader bekend worden gemaakt. Deze zijn zichtbaar in 

Volgjewoning. 

 

Aanvullende informatie met betrekking tot individuele sanitair- of tegelkeuze 

U kunt het sanitair standaard laten uitvoeren, kiezen voor een casco oplevering of het sanitair 

wijzigen/aanvullen. Het sanitair kunt u uitzoeken via het online programma Uw huis uw wensen. U ontvangt 

daar nog een inlogcode voor. Nadat de sanitair offerte definitief is, kunt u een afspraak maken in de 

tegelshowroom. 

Welke showroom dat is en vanaf wanneer u daar een afspraak kunt maken communiceren wij nog via 

Volgjewoning. 

 

 

Individuele keuze sanitair en tegelwerk 

Het door u uitgezochte sanitair/tegelwerk wordt door de leverancier en eventueel de aannemer verwerkt in 

een materiaalspecificatie. Aan de hand van deze specificatie zal de leverancier een vrijblijvende offerte 

maken om het door u uitgezochte sanitair/tegelwerk te leveren en te plaatsen in uw nieuwe woning. 

 



 

Toelichting bij koperskeuzelijst Wijkerhoek      d.d. 08-04-2024                              blz. 4 van 5 

 

Hierbij zullen extra plaatsingskosten, verrekening van standaard sanitair/tegelwerk alsmede aanvullende 

werkzaamheden worden meegenomen. Onder aanvullende werkzaamheden wordt verstaan: bouwkundige 

voorzieningen (scheidingswand tussen bad en douche e.d.), elektrische voorzieningen (verplaatsen van 

standaard elektra of het plaatsen van extra elektra), extra tegelwerk ten behoeve van tegelplateaus, 

scheidingswanden e.d.  

 

Een sanitair-/tegelofferte zal conform onderstaand rekenmodel worden opgebouwd: 

 

Rekenmodel (genoemde bedragen zijn fictief) 

 

Sanitair-/tegelkeuze (materiaalspecificatie) € 2.000,00 

Eventuele extra plaatsingskosten € 175,00 

Eventuele aanvullende werkzaamheden € 200,00 

     + 

   € 2.375,00 

Verrekenprijs standaard sanitair/tegelwerk € 600,00 

      - 

Totaal sanitair/tegelwerk  € 1.775,00 

10% AK / coördinatiekosten aannemer € 177,50 

     + 

   € 1.952,50 

21% BTW  €  410,03 

     + 

Totaal sanitair-/tegelofferte  €     2.362,53 

 

Oplevering met onafgewerkte badkamer en toiletruimte 
Indien een koper bij de door Bouwbedrijf van der Gragt BV opgegeven adressen niet tot de gewenste 
invulling kan komen, kunnen bepaalde afwerkingen/uitrustingen komen te vervallen. De afwerking dient dan 
na de beschikbaarstelling door de koper zelf verzorgd te worden. Men dient echter wel rekening te houden 
met de volgende zaken: 
 
a. Een deel van de garantie zal vervallen (zie voor toelichting de Woningborg garantie- en 

waarborgregeling). 
 
b. De mogelijkheid bestaat dat een of meerdere van de nutsbedrijven niet tot levering water of elektriciteit 

overgaan, omdat de installaties niet geheel zijn afgewerkt. De mogelijkheid bestaat ook dat er geen 
meters voor water of elektriciteit geplaatst zullen worden. In dat geval zal de koper na afmontage van alle 
installaties zelf een keuringsaanvraag bij de nutsbedrijven moeten indienen, waarbij pas na goedkeuring 
water of elektriciteit geleverd zal worden. 

 
c. Ten tijde van de beschikbaarstelling zal de woning niet aan de minimale eisen van het bouwbesluit 

voldoen. De koper dient voor de afbouw van de woning conform de eisen van het bouwbesluit zorg te 
laten dragen. 

 
d. Het beschikbaar stellen van een woning die niet voldoet aan de minimale eisen van het bouwbesluit, is in 

feite niet toegestaan zonder de goedkeuring van de overheid. Indien de overheid niet akkoord gaat, 
behoudt Bouwbedrijf van der Gragt BV zich het recht voor, wijzigingen die leiden tot een woning die niet 
aan de minimale eisen van het bouwbesluit voldoet, niet uit te voeren. 

 
e. Er wordt met nadruk op gewezen dat voor de beschikbaarstelling van de woning geen (voorbereidende) 

werkzaamheden voor de afbouw door derden uitgevoerd kunnen worden. 
 
f. Bij uitbreiding van de warm waterinstallatie met meerdere warm watertappunten moet rekening worden 

gehouden met de tapcapaciteit van de standaard te leveren warm waterinstallaties. 
 
g. De leidingen worden afgedopt op die plaatsen, zoals bestemd voor de standaard inrichting. 
 Het aanpassen van leidingen/afvoeren is bij deze keuze dus niet mogelijk. Alvorens werkzaamheden uit 

te voeren aan de installaties (na de oplevering) en de waterdruk op de installaties (water en cv) te zetten, 
dient u zorgvuldig alle aansluitingen op lekkages te controleren. 
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h. De ‘teruggaveprijs’ bij het vervallen van bepaalde onderdelen is een lager bedrag dan de ’verrekenprijs’. 
Het verschil heeft o.a. te maken met al gemaakte voorbereidingskosten, afnameverschillen en de daarbij 
voor het hele werk met de installateur en leverancier overeengekomen prijzen.  

 

 

Betalingen 

Voor meerwerk geldt dat 25% aan u gefactureerd wordt bij de opdracht daartoe en 75% voor de oplevering 

van uw woning. Deze opdracht is definitief na toezending van de orderbevestiging door Bouwbedrijf van der 

Gragt B.V.. Voor minderwerk geldt dat 25% in mindering wordt gebracht op gelijktijdig verstrekte 

meerwerkopdrachten of, indien deze laatste er niet zijn dan wel niet toereikend zijn, op de eerstvolgende 

termijn(en) van de koop-/aanneemsom. De resterende 75% wordt voor de oplevering van de woning in 

mindering gebracht c.q. gerestitueerd. 

 

De leden 2, 4, 5, 6, 7 en 8 van artikel 4 van de aannemingsovereenkomst zijn van overeenkomstige 

toepassing ter zake van meer- en/of minderwerk. 

Het meerwerk dient betaald te zijn voor de oplevering van de woning, mits het meerwerk gereed is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Keuzelijst

Werknaam:

Werk: 1464

10 woningen en 9 appartementen Wijkerhoek

AppartementWoningtype:

Wanneer de exacte sluitingsdata bekend zijn wordt u hierover geïnformeerd.

2 Indelingswijziging

2.01.01 Wijzigen draairichting binnendeur per st. € 140,00

Het wijzigen van de draairichting van een binnendeurkozijn. Graag op 

tekening aangeven welke deur en kozijn het betreft en wat de draairichting 

moet worden.

De optie is exclusief verplaatsen elektrapunten.

2.90.01 Vervallen binnendeur- en kozijn en aanbrengen gibolatei per st. € -60,00

Vervallen van het standaard binnendeurkozijn en binnendeur en de 

sparing in de wand uitvoeren als een sparing voor een binnendeurkozijn 

zonder bovenlicht. De kopse kanten van de gibowanden worden niet 

afgewerkt. Graag bij opdracht aangeven welke binnendeurkozijnen u wilt 

laten vervallen.

Deze optie is niet mogelijk voor toilet en badkamer indien u door ons het 

tegelwerk laat uitvoeren.

Deze optie is ook niet mogelijk voor de meterkast en de technische ruimte.

Wij gaan er bij het instellen van de ruimtetemperaturen vanuit dat u zelf 

deuren plaatst na oplevering.

Door het laten vervallen van de deuren wordt niet voldaan aan de 

geluidsdemping voor installaties naar de betreffende ruimte.

2.90.02 Vervallen binnendeur- en kozijn sparing plafondhoog per st. € -135,00

Vervallen van het standaard binnendeurkozijn en binnendeur en de 

sparing in de wand uitvoeren als een plafondhoge sparing. De kopse 

kanten van de gibowanden worden niet nader afgewerkt. Graag bij 

opdracht aangeven welke binnendeurkozijnen u wilt laten vervallen.

Deze optie is niet mogelijk voor toilet en badkamer indien u door ons het 

tegelwerk laat uitvoeren.

Deze optie is ook niet mogelijk voor de meterkast en de technische ruimte.

Wij gaan er bij het instellen van de ruimtetemperaturen vanuit dat u zelf 

deuren plaatst na oplevering.

Door het laten vervallen van de deuren wordt niet voldaan aan de 

geluidsdemping voor installaties naar de betreffende ruimte.
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Keuzelijst

Werknaam:

Werk: 1464

10 woningen en 9 appartementen Wijkerhoek

AppartementWoningtype:

3 CV, MV en Zonnepanelen

3.01.01 Zone vrij van vloerverwarming per st. € 225,00

Wijziging van het legpatroon van de vloerverwarming.

Deze optie is toepasbaar indien u in een andere zone in de vloer geen 

vloerverwarming wenst, bijvoorbeeld voor de keuken.

(Deze optie wordt door Bruynzeel keukens opgenomen in het leidingwerk 

overzicht indien u bij Bruynzeel de keuken koopt).

Onder de standaard opstelplaats van de keuken loopt standaard geen 

vloerverwarming.

4 Elektra

4.01.01 Verplaatsen wandcontactdoos, schakelaar of loze leiding per st. € 105,00

Het verplaatsen van een wandcontactdoos, schakelaar of loze leiding. 

Graag bij opdracht op gemaatvoerde tekening aangeven waar en op welke 

hoogte u de wandcontactdoos, schakelaar of loze leiding geplaatst wilt 

hebben.

4.01.02 Het verplaatsen van plafondlichtaansluitpunten per st. € 145,00

Het verplaatsen van plafondlichtaansluitpunten. Graag bij opdracht op 

gemaatvoerde tekening aangeven waar u het plafondlichtaansluitpunt 

geplaatst wilt hebben.

* de exacte plaats kan afwijken i.v.m. leidingverloop en sparingsopgave in 

de vloer.

4.01.03 Een lichtschakelaar vervangen door een bewegingssensor per st. € 275,00

Een bestaande lichtschakelaar vervangen door een bewegingssensor. 

Graag bij opdracht aangeven welke lichtschakelaar u wilt vervangen.

4.01.04 Lichtschakelaar uitvoeren als wisselschakelaar per st. € 235,00

Een lichtschakelaar (lichtpunt op één positie te bedienen) uitvoeren als 

wisselschakelaar (lichtpunt te bedienen op twee posities). Graag bij 

opdracht opgeven welke lichtschakelaar u uitgevoerd wilt hebben in een 

wisselschakelaar en waar u de extra lichtschakelaar aangebracht wilt 

hebben.

4.01.06 Enkele wandcontactdoos uitvoeren als dubbele 

wandcontactdoos

per st. € 120,00

Een enkele wandcontactdoos, als dubbele wandcontactdoos uitvoeren. 

Graag bij opdracht aangeven welke wandcontactdoos u dubbel uitgevoerd 

wilt hebben.
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Werknaam:

Werk: 1464

10 woningen en 9 appartementen Wijkerhoek

AppartementWoningtype:

4.01.07 Dubbele schakelaar opsplitsen naar 2 enkelpolige schakelaars per st. € 130,00

Een dubbele schakelaar opsplitsen naar 2 enkelpolige schakelaars.

Graag bij opdracht aangeven welke schakelaar u wilt opsplitsen naar 2 

enkelpolige schakelaars.

4.01.11 Standaard aansluitpunt elektrisch koken 2 fase wijzigen in 

3-fase

€ 275,00

Het standaard aansluitpunt ten behoeve van elektrisch koken 2x230V 

(2-fase) wijzigen naar een 3x230V (3-fase 400V) aansluitpunt.

Optie is inclusief aanpassing in de meterkast naar een 4 polige 

aansluiting.

Het is mogelijk dat het vast recht tarief hierdoor omhoog gaat.

4.02.01 Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos per st. € 295,00

Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos met randaarde. 

Graag bij opdracht op gemaatvoerde tekening aangeven waar en op welke 

hoogte u de dubbele wandcontactdoos geplaatst wilt hebben.

4.02.02 Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos per st. € 285,00

Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos met randaarde. 

Graag bij opdracht op gemaatvoerde tekening aangeven waar en op welke 

hoogte u de enkele wandcontactdoos geplaatst wilt hebben.

4.02.03 Het aanbrengen van een wandcontactdoos op aparte groep per st. € 375,00

Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos in de woning, 

aangesloten op aparte groep in de meterkast. Bijvoorbeeld voor bepaalde 

keukenapparatuur of een wasdroger. Graag bij opdracht op gemaatvoerde 

tekening aangeven waar u de wandcontactdoos

geplaatst wilt hebben. Aardlekschakelaar (4.02.10) wordt indien nodig 

automatisch later toegevoegd.

4.02.04 Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt met schakelaar per st. € 310,00

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt met schakelaar. Graag bij 

opdracht op gemaatvoerde tekening aangeven waar  u het lichtpunt en de 

schakelaar geplaatst wilt hebben.

* de exacte plaats kan afwijken i.v.m. leidingverloop en sparingsopgave in 

de vloer.

4.02.05 Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op bestaande 

schakelaar

per st. € 210,00

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt welke bediend wordt met 

bestaande schakelaar. Graag bij opdracht op gemaatvoerde tekening 

aangeven waar u het lichtpunt geplaatst wilt hebben en met welke 

bestaande schakelaar deze bediend moet worden.

* de exacte plaats kan afwijken i.v.m. leidingverloop en sparingsopgave in 

de vloer.
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Werk: 1464

10 woningen en 9 appartementen Wijkerhoek

AppartementWoningtype:

4.02.06 Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt met schakelaar per st. € 270,00

Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt met schakelaar. Graag bij 

opdracht op gemaatvoerde tekening aangeven waar en op welke hoogte u 

het lichtpunt en de schakelaar geplaatst wilt hebben.

4.02.07 Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt op bestaande 

schakelaar

per st. € 170,00

Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt welke bediend wordt met een 

bestaande schakelaar. Graag bij opdracht op gemaatvoerde tekening 

aangeven waar en op welke hoogte u het lichtpunt geplaatst wilt hebben 

en met welke bestaande schakelaar deze bediend moet worden.

4.02.08 Het aanbrengen van een extra loze leiding per st. € 230,00

Een extra loze leiding aanbrengen vanaf de meterkast naar een andere 

plaats in de woning. Graag bij opdracht op gemaatvoerde tekening 

aangeven waar en op welke hoogte u de loze leiding geplaatst wilt 

hebben.

Elke loze leiding in de woning is slechts voor één aansluiting te gebruiken: 

of CAI, of TEL of DATA.

4.02.10 Plaatsen extra aardlekschakelaar in meterkast per st. € 380,00

Het plaatsen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast, indien door 

uitbreiding het aantal groepen boven de 8 stuks komt. Indien noodzakelijk 

wordt dit automatisch door ons op de opdrachtbevestiging meegenomen.

4.03.01 Het bedraden van een loze leiding en aansluiten op een aparte 

groep

per st. € 285,00

Het bedraden van een loze leiding en het aanbrengen van een enkele 

wandcontactdoos in de woning, op aparte groep in de meterkast. 

Bijvoorbeeld voor bepaalde keukenapparatuur. Graag bij opdracht op 

gemaatvoerde tekening aangeven welke loze leiding u bedraad wilt 

hebben. 

* Indien door uitbreiding het aantal groepen boven de 8 stuks komt, wordt 

optie 4.02.10 opgenomen in de opdrachtbevestiging.

4.03.03 Het bedraden van een loze leiding met UTP CAT 6 (data) per st. € 215,00

Het bedraden van een standaard loze leiding met UTP CAT 6 (data) in de 

woonkamer en/of slaapkamer. In de meterkast is de kabel afgemonteerd 

met een RJ-45 stekker. Graag bij opdracht op tekening aangeven waar en 

op welke hoogte u de bedrade leiding geplaatst wilt hebben. U dient zelf 

een kabelaansluiting voor uw woning aan te vragen.
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4.10.01 Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte 

buitenwandcontactdoos

per st. € 360,00

Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de 

gevel, op circa 40 cm boven maaiveld.

De wandcontactdoos is niet op een aparte groep aangesloten.

Deze optie geldt niet voor bouwnummer 11.

5 Keukeninstallatie

5.01.01 Aansluitingen keuken volgens installatietekening standaard 

keuken

Standaard

Het leidingwerk van de keuken wordt aangebracht volgens 

verkooptekening.

5.01.02 Aansluitingen keuken volgens installatietekening Bruynzeel 

keukens

per off Op aanvraag

Het leidingwerk van de keuken wordt aangebracht volgens de 

installatietekening van Bruynzeel keukens, welke is ingediend voor de 

sluitingsdatum.

U ontvangt bij aankoop van de keuken van Bruynzeel een installatie 

overzicht met een prijsopgave. Deze prijs wordt via deze optie opgenomen 

in de opdrachtbevestiging.

De keuken wordt na oplevering geplaatst (dag en datum in overleg met 

Bruynzeel keukens).

5.01.03 Aansluitingen keuken volgens installatietekening 

keukenleverancier

per off Op aanvraag

Het leidingwerk van de keuken wordt aangebracht volgens de 

installatietekening van een door u gekozen keukenleverancier, welke is 

ingediend voor de sluitingsdatum.

Voor het wijzigen van het elektra, aansluiting riool- en waterleidingen en 

vloerverwarming wordt een offerte gemaakt.

De keuken wordt na oplevering geplaatst.
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7 Sanitair

7.00.01 Ander sanitair uitzoeken in de digitale sanitairshowroom per off Op aanvraag

Ander sanitair uitzoeken in de digitale showroom van onze 

sanitairleverancier, Uw Huis Uw Wensen. Nadat u uw keuzes heeft 

ingediend, ontvangt u een offerte, waarin de niet te leveren standaard 

artikelen worden verrekend. Hierin worden tevens (eventuele) extra 

montage-arbeid en/of aanvullende voorzieningen verwerkt. Pas als u deze 

offerte voor akkoord ondertekend heeft, is de opdracht definitief. Tot aan 

dat moment is de offerte vrijblijvend.

Wijzigingen in de opstelling zijn niet mogelijk.

7.01.01 Standaard sanitair in de toiletruimte Standaard

Sanitair in de toiletruimte in de standaard uitvoering, kleur (wit).

7.01.02 Standaard sanitair in de badkamer Standaard

Sanitair in de badkamer in de standaard uitvoering, kleur (wit).

7.90.01 Vervallen sanitair en tegelwerk in de toiletruimte € -750,00

Het laten vervallen van het standaard sanitair in de toiletruimte (inclusief 

het vervallen van inbouwreservoir, kraan en dergelijke). De leidingen 

worden laag bij de grond afgedopt op die plaatsen, zoals bestemd voor de 

standaard inrichting. 

Het laten vervallen van het tegelwerk in de toiletruimte. De wanden worden 

onafgewerkt opgeleverd. Het plafond is afgewerkt met spuitwerk, de 

elektrische voorzieningen zijn op de onafgewerkte wand gemonteerd.  In 

de toiletruimte wordt de afwerkvloer wel aangebracht.

De koper dient vlak na oplevering een sanitair toestel te plaatsen en/of de 

waterleidingen regelmatig door te laten lopen, om het risico op Legionella 

te voorkomen.

Een deel van de garantie zal vervallen. Het installatiebedrijf garandeert dat 

door haar aangebracht leidingwerk volgens de geldende normen wordt 

aangebracht. Dit leidingwerk blijft dus onder de garantie vallen. Wij wijzen 

u er echter op dat eventuele storingen/klachten voortkomende uit door 

derden uitgevoerde werkzaamheden op de door de installateur van de 

aannemer aangebrachte leidingwerk NIET onder onze garantie vallen.
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7.90.04 Vervallen sanitair en tegelwerk in de badkamer m.u.v. bnr 16 € -3.500,00

Het laten vervallen van het standaard sanitair in de badkamer (inclusief de 

kraan, douchegarnituur en dergelijke). De leidingen worden laag bij de 

grond afgedopt op die plaatsen, zoals bestemd voor de standaard 

inrichting. 

Het leidingwerk kan tijdens de bouw niet gewijzigd worden.

Het laten vervallen van het tegelwerk in de badkamer. De wanden worden 

onafgewerkt opgeleverd. Het plafond is afgewerkt met spuitwerk, de 

elektrische voorzieningen en radiator zijn op de onafgewerkte wand 

gemonteerd. 

Bij het vervallen van het tegelwerk, wordt er GEEN afwerkvloer in de 

badkamer aangebracht en komt het leidingwerk in het zicht. Hierdoor is de 

vloerverwarming niet afgedekt en daarom gevoelig voor beschadiging. De 

garantie op de vloerverwarming komt daarmee te vervallen.

U dient vlak na oplevering een sanitair toestel te plaatsen en/of de 

waterleidingen regelmatig door te laten lopen, om het risico op Legionella 

te voorkomen.

Een deel van de garantie zal vervallen. Het installatiebedrijf garandeert dat 

door haar aangebracht leidingwerk volgens de geldende normen wordt 

aangebracht. Dit leidingwerk blijft dus onder de garantie vallen. Wij wijzen 

u er echter op dat eventuele storingen/klachten voortkomende uit door 

derden uitgevoerde werkzaamheden op de door de installateur van de 

aannemer aangebrachte leidingwerk NIET onder onze garantie vallen.

Deze optie geldt niet voor bouwnummer 16.
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7.90.05 Vervallen sanitair en tegelwerk in de badkamer, bnr 16 € -2.200,00

Het laten vervallen van het standaard sanitair in de badkamer (inclusief de 

kraan, douchegarnituur en dergelijke). De leidingen worden laag bij de 

grond afgedopt op die plaatsen, zoals bestemd voor de standaard 

inrichting. 

Het leidingwerk kan tijdens de bouw niet gewijzigd worden.

Het laten vervallen van het tegelwerk in de badkamer. De wanden worden 

onafgewerkt opgeleverd. Het plafond is afgewerkt met spuitwerk, de 

elektrische voorzieningen en radiator zijn op de onafgewerkte wand 

gemonteerd. 

Bij het vervallen van het tegelwerk, wordt er GEEN afwerkvloer in de 

badkamer aangebracht en komt het leidingwerk in het zicht. Hierdoor is de 

vloerverwarming niet afgedekt en daarom gevoelig voor beschadiging. De 

garantie op de vloerverwarming komt daarmee te vervallen.

U dient vlak na oplevering een sanitair toestel te plaatsen en/of de 

waterleidingen regelmatig door te laten lopen, om het risico op Legionella 

te voorkomen.

Een deel van de garantie zal vervallen. Het installatiebedrijf garandeert dat 

door haar aangebracht leidingwerk volgens de geldende normen wordt 

aangebracht. Dit leidingwerk blijft dus onder de garantie vallen. Wij wijzen 

u er echter op dat eventuele storingen/klachten voortkomende uit door 

derden uitgevoerde werkzaamheden op de door de installateur van de 

aannemer aangebrachte leidingwerk NIET onder onze garantie vallen.

Deze optie geldt alleen voor bouwnummer 16.

8 Tegelwerk

8.00.01 Ander tegelwerk uitzoeken bij showroom tegelleverancier per off Op aanvraag

Andere wand- en of vloertegels uitzoeken in de showroom van onze tegel 

leverancier. Na bezoek aan de showroom wordt een offerte gemaakt, 

waarin het standaard tegelwerk wordt verrekend. U ontvangt van ons een 

offerte waarin tevens (eventuele) extra arbeid en/of aanvullende 

voorzieningen verwerkt zijn. Pas als u deze offerte voor akkoord 

ondertekend heeft, is de opdracht definitief. Tot aan dat moment is de 

offerte vrijblijvend.

In verband met garantie is het niet toegestaan in de badkamer de wanden 

(gedeeltelijk) niet te voorzien van tegelwerk.

8.01.01 Standaard tegelwerk in de toiletruimte Standaard

De toiletruimte betegelen met standaard tegelwerk. U kunt in de 

tegelshowroom de standaard tegels bekijken.
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8.01.02 Standaard tegelwerk in de badkamer Standaard

De badkamer betegelen met standaard tegelwerk. U kunt bij de 

tegelshowroom de standaard tegels bekijken.

9 Afbouw

9.00.01 Vervangen standaard deuren en beslag door 

stijlbinnendeuren/beslag

per off Op aanvraag

Het vervangen van standaard binnendeuren en deurbeslag door 

stijlbinnendeuren en deurbeslag.

Gedurende de loop van het project ontvangt u een inlogcode van de 

deurenleverancier om binnendeurkozijnen, binnendeuren en beslag te 

wijzigen.

9.01.01 Standaard binnendeuren, -kozijnen en beslag Standaard

In de gehele woning de standaard binnendeuren, -kozijnen en deurbeslag 

aanbrengen.

Eventuele wijzigingen, niet op deze lijst vermeld, die u apart nog aanvraagt zijn beperkt bespreekbaar en moeten 

nog realiseerbaar zijn in relatie tot de stand van de (werkvoorbereidings-) werkzaamheden. Bedoelde eventuele 

wijzigingen mogen niet in strijd zijn met de bouwvoorschriften, normbladen, bouwbesluit, nutsbedrijven enz.

Dit formulier wordt in enkelvoud verstrekt. Dit formulier kunt u digitaal invullen via Volgjewoning. Na de 

sluitingsdatum ontvangt u een opdracht bevestiging met daarop een overzicht van al het overeengekomen meer-  en 

minderwerk.

Bij oplevering met minderwerk(en) worden de daarmee samenhangende gevolgen niet meer gegarandeerd door 

Woningborg.

Naam:

Adres:

PC/Plaats:

Bouwnummer:

Handtekening voor akkoord:

Plaats:

Datum:
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